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CAIET DE SARCINI
INSTRUCTIUNI PENTRU CFERTANTI

Pentru elaborarea si prezentarea OFERTELOR TEHNICE in vederea atribuirii contractului avand ca obiect
executie lucrdri la obiectivul de investilii:

“Reabilitare moderata a cladirii primariei vechi a comunei Frumusica, judetul

Botosani”

Cod CPV: 45453000-7 Lucrari de reparatii generale si de renovare { Rev.2)
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1568/2002, in sensul in care normele din articolele de deviz sunt orientative, respectiv "Ofertantii au
deplina libertate de a-giprevedea in ofertd propriile consumuri si tehnologii de executie, cu respectarea
cerintelor cantitative si calitative prevazute in proiectul tehnic, in Caietul de sarcini si in alte acte
normative Tn vizoare are reglementeaza executia lucrarilor” .

Costul furnizérii de materiale, echipamente, testare si al executérii lucrarilor asa cum a fost cerut prin
Documentatia de Atribuire, respectand toate conditiile, obligatile si responsabilitatile descrise in
Conditiile Contractului, precum si toate cheltuielile indirecte si profitul, costul comisicanelor vamale,
asigurarilor, asigurarilor profesionale si a oricaror altor taxe, se considerd ca vor fi incluse in prefurile

52

ofertate.
5.4 Activitatile specificate in Listele de cantitati de lucrari vor include absolut toate operatiile care trebuie
intreprinse de Ofertant pentru a-si indeplini obligatiile in cadrul Contractului.

5.5 Toate valorile incluse de céatre ofertant vor fi exprimate in LEL

Nota: In preturile ofertate se vor include si costurile transporturilor materialelor cu auto la diferite distante/
prin purtare directa, manipulare materiale si elemente de constructii, macara, automacara si alte elemente
auxiliare necesare executarii lucrarilor, daca aceste transporturi nu sunt solicitate separat a fi ofertate.

ATENTIE Toate ofertele financiare ale caror valori sunt aparent neobisnuit de scazute, prin raportare
la preturile pietei, vor fi temeinic justificate!

6. ORGANIZARE DE SANTIER
Se cuprind cheltuielile estimate ca fiind necesare contractantului in vederea creéarii conditiilor de desfasurare

a activitatii de constructii-montaj.

6.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier

Cuprinde cheltuieli aferente realizarii uncr constructii previzorii sau amenajari in construciii existente,
precum si cheltuieli de desfiintare a organizarii de santier.

6.2 Cheltuieli conexe organizarii de santier
Este obligatia antreprenorului sa monteze panouri de identificare santier pe durata executiei lucrarilor

dupa modelul pus la dispozitia castigatorului codata cu inceperea lucrarilor (la data emiterii ordinului de

incepere a lucrarilor de executie).

7. CERINTE PRIVIND EXECUTIA LUCRARILOR

Pentru realizarea obiectivului de investitie sunt necesare derularea activitatilor si inifiativelor incluse in

tabelul de mai jos:

Activitate din Contract Intervalul de timp

Nr.
Crt. planificat
pentru rezlizarea
I i activitatilor .
1 Semnarea centractului, constituirea garaniiei de buna executie Semnarea contractului =
maxim & zile
Emiterea ordinului de Incepere a executiei lucrdrilor maxim 3 zile de Ia
constituirea garantiei de
N _ - B buna execulie - |
3 Qrganizare de santier maxim 3 zile de la
emiterea  ordinului  de
B - ) ~_|incepere alucrarilor ,
4 Execulia lucrarilor cuprinde urmatoarele activitati/categorii de | obligalia de a incepe |

execularea conlractului

lucrari:
(pericada de mobilizare)

- se desface invelitoarea, sarpanta si planseul din lemn
- structura acoperisului ramane tip sarpanta din lemn peste care | in
va veni invelitoarea din tabla faltuita gri antracit maxim 2 zile de la dala
- se va executa un planseu din beten armat sprijinit pe centuri | primirii crdinului de
din beton armat incepere a execufiei
- compartimentarile interioare sunt realizate din zidarie de | lucrérilor

caramida ceramica plina la care se vor adauga pereti de gips-

carton 15 cm
- finisajele intericare ale peretilor, tavanelor si glafurilor interioare

se vor realiza din tencuieli interioare pe baza de ipsos si vopsea

Obligatia de a finaliza si
receptiona lucrarea n
termen de maxim 8 luni




- Hotararea de Guvern nr. 925/1995 privind aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de
calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor, cu modificarile $i completarile ulterioare;

- Hotararea de Guvern nr. 343/2017, pentru modificarea Hotararii de Guvern nr. 273/1994, privind aprobarea
Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii §i instalafii aferente acestora, cu modificarile si

completarile ulterioare;

- Legea nr. 319/2006 a securitatii gi sanatatii in munca;

- 0.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor.

- Hotararea de Guvern nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii;

- Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor
publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei cu modificérile si

comletariile ulterioare;

- Legea 265/2006 privind aprobarea OUG 195/2005 privind protectia mediului;

- Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 securitatii si s&natatii in muncs;

- Hotararea de Guvern nr. 51/1996 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de montaj
utilaje, echipamente, instalatii tehnologice si a punerii in functiune a capacitatilor de productie;

- Hotararea de Guvern 273/1594 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii i
instalatii aferente acestora cu modificarile si completarile ulterioare;

- 0.U.G. nr. 58/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului
achizitiilor publice;

- Regulamentul privind controlul de stat al calitatii in constructii, aprobat prin HG. nr. 272/ 1994

- Ordinul 112 din 16 iulie 2014 pentru modificarea si completarea Metodologiei de autorizare a persoanelor
care afectueaza lucrari in domeniul apararii impoiriva incendiilor, aprobata prin Ordinul ministrului
administratiei si internelor nr. 87/2010;

- Ordin nr. 87 din 06 aprilie 2010 pentru aprobarea Metodolegiei de autorizare a persoanelor care
efectueaza lucrari in domeniul apararii impotriva incendiilcr,

- Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor, aprobate prin ordin Ml nr.775/22.07.1998;

-P 118 — 1999. Normativ de siguranfa la foc a constructiilor;

- P118/2-2013 - Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a ll-a - Instalatii de stingere;
- Legea 319/2005 — Legea securitatii si sanatatii in munca;

- Legea 137/1295 - Legea protectiei mediului;

- Ordinul MAI nr. 163/28.02.2007 - Normele generale de aparare impotriva incendiilor,

-Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de incalzire centrala 113/2015

-Normativ privind proiectarea si executia instalatiilor de ventilare 1.5 -2010.

-0Ord.9/N/15.03.93. MLPAT - Regulament privind protectia si igiena muncii in censtructii.

-C56/2002 - Normaliv pentru verificarea calitatii si receptia lucrérilor de constructii si instalatii aferente.
Ordinul ANRE nr. 45/ 07.09.2016, cu modificarile si completérile ulterioare.

-Ordinut MAI nr. 163 din 2007;

-Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiiler electrice intericare de curenti slabi aferente cladiriior
civile si de produclie 118/1-01

-Legea nr.307/2006 privind ap&rarea impotriva incendiitor;

-Normativul pentru proiectarea si exccutarea instalafilor electrice cu tensiuni pana 1a1000 V c.a. i 1500 V
c.c. —indicativ 1 7-2002;

- Conventia nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere si protectia dreptului de organizare;

- Conventia nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare si negociere colectiva;

- Conventia nr. 29 a OIM privind munca for{aia;

- Conventia nr. 105 a OIM privind abolirea muncii fortate;

- Conventia nr. 138 a OIM privind vaisia minima de incadrare in muncé;

- Conveniia nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea foriel de muncagi profesie);

- Conventia nr. 100 a OIM privind egalitatea remuncraliei,

- Conventia nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor;

- Conventia de la Viena privind proteciia stratului de ozon §i Prclocolul sdu de la Montreal privind
substaniele care epuizeaza stratul de ozon;,

- Conventia de la Basel privind controlul circulalici transfrontaliere a deseurilor periculoase i al eliminari
acestora (Conventia de la Basel);
- Conventia de a Stockholm privind poluaniii erganici persistenti (Conventia de la Stockholm privind POP),

- Conventia de la Rotterdam privind procedura de consimt&méant prealabil in cunostinia de cauza, aplicabila
anumitor produsi chimici periculosi si pesticide care fac obiectul comerfului international (UNEP/FAO)

(Conventia PIC), 10 seplembrie 1993, si cele trei protocoale regionale ale sale. Documentatiile tehnice vor

respecta continutul cadru stabilit prin:
-Hotararea nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si confinutul cadru al documentatiilor

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile

si completarile ulterioare;
- principiul DNSH




7) Neconformitdti in execufie cauzate de nerespectarea nivelului de calitate solicitat, prevazut prin
documentatia tehnica, ceea ce implicd necesitatea de a reface unele lucrari executate necorespunzator.
asigurarea unui personalul calificat, cu competente si experienta necesara/in santier astfel incat s& poata
executa lucrdrile Tn cadrul prezentului obiectivului de investitie conform cerinfelor AC; solutionarea
neconformitatilor, a defectelor i a neconcordantelor aparute in fazele de executie, numai pe baza solutiilor
stabilite de Proiectant cu acordul Dirigintelui de santier/ Inginerului/Autoritatii Contractante; utilizarea in
execufia lucrdrilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in documentatia tehnica, certificate sau
pentru care existd agremente tehnice, care conduc la realizarea cerinfelor, precum gi gestionarea probelor-
martor; inlocuirea produselor/echipamentelor si a procedeelor prevdzute in documentatia tehnica doar cu
altele care indeplinesc conditiile precizate in documentatie si numai pe baza solutiilor stabilite de Proiectant
cu acordul Dirigintelui de santier/ Inginerului/Autoritatii Contractante; respectarea documentatiei tehnice
(proiect si a detalilor de executie) pentru realizarea nivelului de calitate corespunzator cerinfelor,
propunerea spre receptie numai a constructiilor care corespund cerinfelor de calitate si pentru care s-au
completat documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei; aducerea la Iindeplinire, la termenele
stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de receplie a lucrarilor de
constructii; remedierea, pe propria cheltuiald, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in perioada de
executie, cat si in perioada de garantie stabilita prin Contract.

8) Incapacitatea Contractantului de a aproviziona la timp si in cantitati necesare toate materialele care vor fi
puse Tn operd:elaborarea lunard a estiméarilor/planificarilor de resurse materiale pentru urmatoarea
perioadal/etapd de executie si asigurarea unor stocuri rezonabile de materiale;elaborarea si asumarea unui
grafic de executie realist si In strictd corelare cu cerinfele Autoritatii Contractante (AC)/obligatiile asumate de
Contractant, precizand foarte clar modul de abordare a fiecarei categorii de lucriri;negocierea si incheierea
unor acorduri contractuale ferme cu furnizorii/prestatorii de servicii, cu termene si clauze care sa-1 asigure
pe Contractant de furnizarea la timp si In cantitti suficiente a materialelor in santier si cu penalitati in
sarcina furnizorilor/ prestatorilor in cazul nerespectdrii clauzelor contractuale asumate;analiza conditiilor
concrete din teren pentru adaptarea metodelor de lucru, tehnologiilor si a detaliilor de execuie.

Pentru riscurile incluse Tn acest capitol, Autoritatea Contractantd nu va accepta solicitari ultericare de
recvaluare a conditiilor din Propunerea Financiara sifsau Tehnicd, respectiv de modificari la conlract, daca
Oferta Contractantului nu a inclus diligentele necesare, respectiv includerea de masuri pentru eliminarea
sursei de risc sau diminuarea impactului acestuia.

10. ABORDARE S| METODOLOGIE [N CADRUL CONTRACTULUI

- operatorii economici care vor efectua lucrarile de constructii vor reutiliza cel putin 70% (in greutate) din
deseurile nepericuloase provenite din activitatile de constructii si demolari { cu exceptia materialelor
mentionate in categoria 17 05 04 din lista europeana a deseurilor stabilita prin Decizia 2000/532/CE)

- desurile generate pe santier ver fi pregatite pentru reutilizare, reciclare si alle operatiuni de valorificare
materiala, inclusiv operatiuni de umplere care utilizeaza des "uri pentru a inlocui alte materiale, in
ii si demolari

conformitate cu ierarhia deseurilor si cu protocoiul UE de gestionare a deseurilor din construct
- pentru echipameniele destinate productici de energie din surse regenerabile care pot fi late, se vor
stabili specificatii tehnice in ceea ce priveste dura b-':talcq si potentialul de r eparare si reciclare

- operatorii vor limita generarea de deseuri in '“roueso'r aferente constructiilor si demolarilor, in conformitate

cu Protocoiul UE c¢ gestionare a deseuriler din conslructii si demolari
- teh icile de ffnc"-:r--.i vor sprijini circularitatea si in special, in conformitate cu SO 20537 sau cu alte
tandarde de evaluare a caracteristiciior de dezasambiazie sau adaplabilileli cladirilor
utilizarea resurc.!or, adaplabile, flexibile si demontatile
- echipamentele trebuie sa indeplineasca cerintele pnvmd eficienta in concordanta cu prevederile Direclivei
gLOU:QC[CE privind instituirea unui cadru pentru proieclarea ecologica aplicabila produselor cu impact
energetic
- antreprenorii asigura masuri pri lx.d calitalea aerului din interior, ce pf_,m(_ it afectala de utilizerea de ceruri
si lacuri pentru suprafete, materialele de constructi precum formald: f'a si substanta ignifuge din
numeroase materizle sau radonul care provine atat din soluri cat si din mze ~lr=r|u- le de constructii

lua masuri ca materiaiele si componentele de constructii nu vor contine azbest si nici
substante care prezinla molive de ingrijoarare deosebita, astfel cum au fost mentlﬂcaﬁ pe baza listei
substantelor supuse autorizarii prevazule in anexa XV la requlamentul (CE) nr. 1907/2006

iale si componente de constructie care in conlact cu ccupantii emit

- antreprenorii rcbuie sa utilizeze maleriale
mai putin de 0,06 mg de formaldehida pe metru cub de material sau componenta, in urma testarii in

con.‘ormitaie cu CEN/TS 16516 si 1SO 16000-3 sau cu alte conditii de testare standarizate si metode de
gterminare comparabile

- se vor folosi materiale disponibile cat mai aproape de locul constructiei si a celor al caror proces de

productie este cat se pcate de prietenos cu mediul

- se va evila fabricarea, cat si transportul materialelor care genereaza emisii de gaze cu efect de sera

- se vor utiliza produse de constructii non-toxice, reciclabile si biodegradabile, fabricate la nivelul industriei

locale, din materii prime produse in zona, folosind tehnici care nu afecteaza mediul

- anlreprenorii vor

———



a contractului; cantitatea totala de lucrari/servicii $i/sau altele asemenea;

Medificari nesubstantiale - prag valoric - Art. 221 alin. (1) lit. f) si alin. (10) din Legea 98/2016:

prin aplicarea clauzelor contractului, dupd o analizd a circumstantelor, valorii §i altor aspecte care
demonstreaza posibilitatea incadrarii in acest tip de modificare

+prin act aditional in cazul in care se modificd valoarea finala/totald a contractului, durata de execufie a
contractului; cantitatea totald de lucrari/servicii si/sau altele asemenea.

Il. Modificari - conditii exceptionale

Modificari conditii exceptionale - schimbarea contractantului imposibila - Art. 221 alin. (1) lit. b), alin. (3), (4),
(5), () si (10) din Legea 98/2016:

+prin act aditional
Modificari - conditii exceptionale - circumstante imprevizibile pentru o autoritate/entitate contractanta

diligenta - Art. 221 alin. (1) lit. ), alin (4), (5), (6) si (10) din Legea 98/2016:

«prin act aditional

12. CERINTE PRIVIND EXECUTIA LUCRARILOR

Lucrarile se vor executa cu respectarea stricta a proiectului a prevederilor Certificatului de Urbanism, a
Autorizatiei de Construire si a ProiectuluiTehnic de Executie.

Durata de realizare a investitiei este de 8 luni.

Ofertele care prezinta durata de executie a lucrarilor mai mare decat durata maxima acceptata de catre
auteritatea contractanta vor fi declarate neconforme.

La elabararea ofertei, operatorii economici vor tine cont ca toate incercarile pentru materialele puse in opera,
prevazute de legislatia in vigoare, se vor face pe cheltuiala proprie (ex. rapoarte de incercare pe beton,
rapoarte de incercare pentru otelul-beton, etc.).

Programul de Executie va fi intocmit de catre Executant in conformitate cu Conditille Conltractuale.

Lucrarile de executie se vor desfasura in intervalul perioadei stabilite contractual. Depasirea termenelor
prevazute se va penaliza conform conditiilor stipulate in contract.

Executantul este obligat sa-si indeplineasca atributiile ce-i revin referitoare la calitatea constructiilor stabilite
prin Legea nr. 10/1995, privind calitatea in constructii si de celelalte normative legale in vigoare.

Lucrarile de executie se vor desfasura exclusiv in incinta pusa la dispozitie fara iilerventii pe proprietatile
vecine si fara a incomoda circulatia pe caile de circulatie publice. Executantul are obligatia de a obtine toate
acordurile si autorizatiile necesare pentru transporturile efectuate si pentru eventuale lucrari ce au loc prin
ocuparea domeniului public si pe proprietali invecinate daca este cazul. Coslurile aferente vor fi suportate de
catre Execulant.

Executanlul va asigura prezenta de personal tehnic (Reprezentantul Executantului) insarcinat cu
comunicarea cu Beneficiarul pe intreaga durata a contractului.

Executantul este obligat sa asigure nivelul de calitate al lucrarilor prin sistemul propriu de calitate conceput
si realizat prin personal propriu si prin responsabilul tehnic cu executia atestat (RTE) pentru toate domeniile
activitatilor contractului;

Executantul are obligatia de a intocmi pentru fiecare lucrare planul de masuri minimale de sccurilate si
sanatate in munca, de a slabili masurile specifice de proteclie a muncii pentru principalele categerii de
lucrari din Caietul de Sarcini si de a desemna conducatorul care sa asigure si sa controleze aplicarpa de

calra toli participantii 13 procesul de munca a masurilor .e,i'.mwz, sanilare si mr"‘nizatow e stabilite si a
prevaderilor legale in den. Zniul pretectiei mundii; in conformitate cu prevederile (cyaic in vigears executantul
raspunde de realizarea lucrarilor de constructii in conditii care sa asigure evitarea ac J.d nteler de munca si
a imbalnavirilor profesionale;

Materialele ulilizate in lucraie trebuie ca fie insotite de ag :nle tehnice =i certificate de conformits
trebuie sa indeplineasca conditile de calitate garantate de furnizor si impuse d2 normativele Iﬂ'*mce
specifice ca em*wel de Hl\_;rdﬂ

ucrarile de constructii si insialatii vor fi executate de perscane juridice si fizice atestale corespunzator in
loate silua tu!e cand normativele tehnice ;ruvad acest lucru;

Modul de efectuare a verificarilor, inspectiilor si conditiilor de receptie la terminarea !ucrarilor si a celei finale

la expirarea pericadei de garantie, dorumm*c.e care se intocmesc cu acest prilej sunt cele prevazute in HG
. 343/2U17 Legea 10:&; privind calitatea in constructii si celelalte normative lehnice in vigoare,

Executantul nu va periclita prin actiunile sale, in special prin omisiuni si nerespectari ale normelor aplicabile

in vigoare, buna derulare a contractului si atingerea obiectivelor propuse.

In executarea contractului, Execulantiul va respecta legea si reglementearile in vigoare legale de securilatea

muncii inclusiv daca es!e cazul reglementarile specifice de securitate si siguranta ale Beneficiarului.
Executantul, pe pfr\' rada censtructiei, va asiqura conditile corespunzatoare pentru pastrarea

mediului inconjurater, e santier, acordand o atentie speciala:

Limitarii emisiilor de zgomot;

Limitarii emisiilor de substante periculoase in atmosfera;

Prevenirii poluarii sau contaminarii apelor sublerane si de suprafata

Protejarii spatiilor verzi.

Depozitarea temporara a materialelor



15. PREZENTAREA PROPUNERII TEHNICE
Obiectul contractului ce rezultd din aceastd procedurad este executia tuturor lucrarilor identificate in volumele

Proiectului tehnic al obiectivului si include:

i.achizitionarea tuturor materialelor si produselor necesare, a tuturor utilajelor, mijloacelor si echipamentelor
(inclusiv orice utilaj de ridicare sau manipulare ) necesare pentru executia lucrérilor;

ii.orice activitate sau lucrare provizorie necesara pentru pregétirea santierului, sau orice autorizatie necesara
Contractantului de la autoritatile competente pentru executarea lucrérilor gi realizarea activitatilor si lucrarilor

temporare,
iii.transportul la santier a oricdror materiale, utilaje, componente si echipamente de lucru, a oricarui mijloc

normal sau extraordinar necesar pentru executia lucrarilor,

iv.orice testare si testele relevante, asa cum sunt aceste testdri si teste solicitate prin legislatia si
reglementarile in domeniul sistemului de asigurare a calitatii in constructii;

v.orice consumabile necesare pentru executia lucréarilor i realizarea testéarilor;

vi.intretinerea normala si extraordinara a lucrdrilor pana la predarea acestora catre Autoritatea Contractanta;
vii.activitdli si consumabile necesare pentru mentinerea santierului curat si funcfional, demontarea si
indepartarea oricaror lucrari sau activitati provizorii,

viii.pregatirea oricarei documentatii necesare Contractantului pentru executia lucrarilor, documentatie care
include dar nu se limiteaza la:

a.Grafice generale de realizare a investitiei publice (fizice si valorice);

b.Planul calitdlii pentru executie;

c.Planul de control al calitatii;

d.Certificarile si rezultatele testelor materialelor

ix.Documentarea informatiilor necesare pentru Cartea tehnica a construciiei,
instructiunilor de exploatare.

Termenii si conditiile contractului includ si o garantie pentru executia lucrarilor de minim 36 de luni

Pentru exccutia activititilor cuprinse in cadrul contractului, ofertantul va prezenta urmatorul

personal conform legislatiei in vigoare:

Sef de santier, inginer specialist constructii civile, industriale si agricole

Personal de executie autorizat/atestat pentru lucrarile care necesita autorizatii/atestate:
persoana poate avea mai multe autorizatii

Responsabili Tehnici cu Executia conform legislatiei in vigoare pentru toate domeniile/ lucrarile care se
vor realiza in cadrul contractului: O persoana poate avea mai multe atestate

Responsabil control calitate(Responsabil CQ), pentru care se va prezenta o Decizie de numire: 1

persoana
Responsabil SSM+PSI: O persoana poate avea mai muite atestate

> Sef de santier (inginer constructor) care va relafiona direct cu personaiul Autoritatii Contractante
responsabil de executarea Contractului

Acesta esie responsabil de organizarea si supravegherea tuturor aclivitatilor realizale de Antreprenor pe

antier. Selul de santier trebuie s3 fie permanent prezent pe santier cand se realizeaza activita|i si trebuie sa
$ v U

inclusiv documentarea

o}

poata infc prezentantul Autoritatii Contractante In orice moment despre situafia de pe santier. in cazul
in care seful da santier nu poate fi prezent, acesta va fi inlocuit cu Ingtiinfarea prealabild a Autoritatii
Contractante.

Principalele sarcini ale $m’uiui de santier in cadrul Contractului sunt:

¢ sé fie singura interfald cu Auluritatea Contraciantain ceea ce priveste activitatile de pe santier,

¢ <3 fie responsabil de g 1 cnarea tehnic3si opcrationald a activitatilor de pe santier, Impreuna
aspectele crganizafionale;

¢ s3 conbibuie cu experienta sa wehnica prin prezentarea de propuneri potrivite ori de cate ori este necesar

pentru executia corespunzatosre a lucrarilor;

+ sa gestioneze si s& supravegheze toate activitafile desfagurate pe gantier;

¢+ s3 fie prezent in timpul tuturor activitatilor desfasurate pe santier;

#s3 actuzlizeze toate documentatile necesare execufiei lucrdrilor, ircfuciv Cartea tehnica a
construcii=r, + s3 actualizeze calendarul de desfasurare a activitéfilor si jurnalul de ganticr,

¢354 gestioneze implementar=a planurilor de centre! al calitalii pentru loate Iucmr.u, din santter;
+ sa fie responsabil de toate aspectele privind s&natatea si de sigurania personalului Antreprenorului de pe
santier;

¢+ si fie rasponsabil de aspectele de mediu ale lucrarilor In conformitate cu cerintele contractuale.Pe durata
executiei lucrarilor, S}ef ul de santier trebuie sd prezinte Auteritafii  Contractanle la un interval lunar un
.Raport" care sa:

- descrie progresele realizate
- identifice rezultatele |ntermerﬂare ob;’nute (stadiul lucrarilor si documentaiia asociata);

- prezinte preblemele intalnile si acliunile corective Intreprinse;
- prezinte planificarea pe termen scurt si sa evidentieze modificarile in raport cu pianificarea anterioara

pentru activitatea din santier.




-urmareste respectarea de catre Antreprenor a dispozitiilor si/sau a masurilor dispuse de proiectant/de
organele abilitate;

-dupa caz, urméreste realizarea programului de monitorizare pentru toate constructiile si utilitatile
situate in zona de influenta a excavatiei adanci, privind rezistenta, stabilitatea si securitatea la exploatare;

- verifica, in calitate de reprezentant al Antreprenorului, respectarea prevederilor legale in cazul schimbdrii
solutiilor tehnice pe parcursul executiei lucrarilor i se asigura ca acestea se fac pe baza de dispozitie de
santier verificata de verificatori de proiecte si de experti atestati si sunt acceptate de investitor;

- verifica punerea in siguranta a constructiei la data opririi lucrarilor, conform proiectului:

-intocmeste si tine la zi un registru electronic de evidenta a activitatii cu lucrarile de constructii pe care le
coordoneaza tehnic si de care rdspunde; 0 intocmeste un referat de prezentare privind modul in
care si-a indeplinit obligatiile de responsabil tehnic cu executia prevazute la art. 51 lit. a)-c) si la art. 52
literele A) si B), din Ordinul MDRAP nr. 1895/2016, precum i orice eveniment intdmplat pe parcursul
executiei lucrarii; o fnstiinteazain scris 1.S.C. in maximum 10 zile de la data incetarii activitatii de
responsabil tehnic cu executia la o investitie ca angajat al Antreprenorului, inainte de receptia la terminarea
lucrarilor la o investitie, cu precizarea stadiului fizic al lucrarii si data pana la care a activat;

La receptia lucrérilor: impreuna cu dirigintele de santier si proiectantul concura la intocmirea cartii tehnice la

zi 5i predarea acesteia catre beneficiar.

>Responsabil control calitate(Responsabil CQ)

Principalele sarcini ale Responsabilului CQ:

+Urmareste aplicarea intocmai a proiectului de execulie si intocmirea corect3 a inregistrarilor de calitate
¢Urmareste modul de intoccmire a documentelor referitoare la calitatea lucrarilor

+Efectueaza/supravegheazd efectuarea controalelor de calitate, verificarilor si Tncercarilor asupra lucrérilor
realizate, in conformitate cu prevederile PCCVI specifice si ale planului propriu de control aprobat.
+Controleazd modul de efectuare a receptiei calitative a materiilor prime, materialelor, prefabricatelor,
elementelor de constructii primite de la furnizori

+Verifica existenfa cetificatelor de calitate pe materiale

¢infocmeste Rapoartele de neconformitate (RNC) si stabileste actiuni corective, urmareste eficienta

actiunilor corective
¢Pastreazd documentele care alcituiesc Cartea Tehnica a construcliei pe care o predd Autoritiiii

Contractante la terminarea lucréarilor,

Aceste atributii ale Personalului tehnic nu sunt limitative, ofertantii trebuind sa demonstreze prin propunerea
tehnicd modalitatea de asigurare a accesului la specialisti necesari si obligatorii n vederea verificarii
nivelului de calitale corespunzétor cerintelor fundamentale aplicabile lucrarilor cuprinse Tn obiectul
contractulul, in confurmitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 si a altor legi incidente prezentului contract de
lucréri.

Executantul trebuie sa se asigure ca personalul care desfisoara activititi pe santier are toate ablilitatile si
coinpetenteie pentru executia lucraritor preconizate;

In cazuf in care, pentru indeplinirea in bune condilii a activitatilor incluse in Contract, pe perioada derularii

I G

Centractuiui, Contractantul va zvea novoie de mai mult personal dec: zcificat in Propunerea Tehnica,
accsla va raspunde pentru asigurarea acestor resurse, f3ra costuri suplimentare. in acest caz, Contractantul
isi va completa cchipa cu propriul personal pe cheltuiala proprie.

Alunci cand c2 realizeazd fnlocuirea unui membru al echipei Contractaniuiui, inlocuitorul ebuie s efind
cel putin aceeasi experien{d si calificare ca si cele solicitate prin Caietul de Sarcini pentru membrul
respectiv, iar oncrariul stabilit pentru respectiva pozitie de expert, nu poate 9 mai mare decat cel stabill prin
intermediul Contractului pentru rolul respectiv. Mai mult, Tnlocuirea unui »vr -/t se realizeaz3 cu respectarea
in totalitate a prevederilor art. 162 din HG 395/2016 cu modificirile si canpletarile ulterioare.

in cazul In care Contractantul nu este in méswd s& indice un Inlocuitor cu aceeasi experientd sifsau

larea prevaderilor art. 162 din MG 395/2016, Autoritatea Contractants poate fie s

re si cu respecl
incetarea Conlractului, daca executarea corespunzatoare a acesiuia este pusa in pericol, fig, daca

califira

decida

considera ca nu se impune Incetarea Contractului, sa accepte inlocuilorul, vimand ca sumele platite pentru
zilexperUservicii sa fie reduse cu un procent din vaioarea stabilité ini{ial.

Daca Autoritatea Contractantd considerd ¢d un membru al perscnalului este ineficient sau nu g

indeplineste sarcinile la nivelul cerinfelor stabilite, Autoritatea Contractantd are dreptul =4 solicite inlocuirea
experiilor pe pericada deruldrii Contractului, pe baza unei cereri scrise motivale si justificate.

In cazul in care membrul echipei cu rol de persona! cheie nu este nlocuit imediat si responsabilitatile
acestuia urmeaza sd fie preluate dupa un anumit interval de timp de catre noul personal cheie, Autoritatea
Contractanta peate solicita Conlractaniului s& desemneze o persoand care si indeplineasca rolul de
personal- cheie temperar, pana la sosirea noului personzl-cheie, sau s3 ia alte masuri pentru a compensa
absenta temporara a personalului-cheie care nu poate fi inlocuit (absent). Indiferent de situatie, Autoritatea

3
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Executia lucrdrilor se va realiza cu respectarea prevederilor documentatiei tehnice predate de

catre Autoritatea Contractanta.
Procesul verbal/Minuta sedintei de demarare a activitatilor in Contract se intocmeste imediat dupé aceasts

intalnire si este semnata de ambele parti.

Inceperea activititilor pe santier
In momentul in care Autoritatea contractanta a emis ordinul de incepere a lucrarilor, se poate realiza

organizarea de santier. Aceasta intalnire va avea loc la amplasamentul rezervat pentru organizarea de
santier Tnainte de inceperea oricarei activitafi pe santier si va include predarea amplasamentului rezervat
pentru organizarea de santier si a facilitafilor acestuia citre Executant, Procesul verbal/Minuta acestei
intalniri constituie Procesul verbal/Minuta de predare si incepere a activitatilor pe santier, se emite imediat
dupa terminarea intalnirii si se semneaz4 de ambele parti.

Lucrarile pot incepe efectiv doar dup3 ce:

i.Planul de sanatate si securitate este aprobat de Coordonatorul in materie de securitate gi sanatate in

timpul executarii lucrarilor;
ii. Planurile de control a calitatii si procedurile de executare a lucrarilor sunt furnizate si aprobate fara
observalii de Autoritatea Contractanta;

iii. Au fost obtinute toate auterizatiile necesare,

Lucrarile ce fac obiectul prezentului Contract si materialele uti
testarii tehnice in timpul si la finalizarea lucrarilor de citre o
testdrile tehnice.
Contractantul va furniza, pe propria cheltuiala, suportul complet (personal, utilaje, echipamente si materiale)
pentru activitatile solicitate de Persoana care realizeaza testarile tehnice.
Perscnalul Beneficiarului va avea dreptul s3 inspecteze, sa examineze, s& evalueze, s masoare, <4 solicite
sa fie testate Echipamentele, Materialele §i executarea Lucrarilor si s& verifice intocmirea, fabricarea sau
producerea oricdrui element pregatit, fabricat sau produs pentru Lucrdri conform Centractului pentru a stabili
daca respectivele Echipamente, Materiale, elemente si executie au caiitatea si cantitatea prevazute,
Acestea se pot desfasura la locurile de productie, fabricare, pregatire, depozitare sau in Santier.

Pentiu efectuarea testelor si inspectiilor, Antreprenorul:
(a)va asigura Persenalului Beneficiarului (daca este cazul), temporar si gratuit, asistentd, mostre sau piese
de testare, instrumente, mana de lucru calificata, materiale pentru inspectie si testare,

(b)va stabili cu Beneficiarul ora si locul testelor:

(c)va asigura accesul Personalului Beneficiarului in toate locurile de efectuare a inspeciilor si testelor.

De fiecare datd cand o lucrare sau o parte din lucrare ajunge in faza determinanta, Tn conformitate cu
programul de control stabilit de catre proiectantul lucrarii respective, Executantul va convoca, in conformitate
cu pievederile Legii si in termenul prevazut de Lege, factorii responsabili in vederea verificarii lucrarilor
ajunse n faza determinanta si aprobarii continuarii executiei Lucrdarilor. In conformitate cu prevederile Legi,
vor fi verificate lucrarile ajunse in faze determinante, documentele de calitate aferente, precum si m3surile
dispuse prin actele de control anterior incheiate.
De fiecare datd cand o lucrare sau o parte din lucrare este terminats $i incinte ca aceasta sa deving
. Achizitorul, fard intarziere nejustificata, va

acoperita sau ascunsa, Executantul va ingtinta Achizitcrul,
efecilia i i : '3 sau va Ingliinfa Executziul ¢a aceste activitali nu

lizate pentru realizarea acestora sunt supuse
terfa parte numita Persoana care realizeazi

te Fed necesar:

ef 3 inspeciia, teclarea siflsau masuial

sunt necesare. In cazul In care Executantul nu ingtiinfeaza Beneficiarul, Exacutantul, la instructiunea
Beneficiarului, va descoperi lucrérile in vederea inspectiei, lestarii si/sau masurérii pe riscul $i cheltuiala sa.
Lucrérile nu veor fi reccptionate pand nu se efectueazad verificirile si Testele !a Terminare previzute in
Contract.

Finalizarea lucrérilor si receptia la terminarea lucrdrilor

Atunci cand Executantul considera ca a finalizat toate lucrarile da santier prevazute de Contract, va notifica

Autoritateca Contractanta care va verifica indeplinirea tuturor obligafiilor contractuale,
Pectimentatia Intocmitd In vederea receptiei la terminarea 'uerarilor va fi prezentata Tntr-o form3 adecvat si
va ceonjine cel putin: planuri de execulie, planuri modificate sempnate, verificate, insugite conform legisiaiei in
vigoare; procese verbale de lucrdri ascunse, procese verbale, verificdri si teste conform program de
verificare a calitafii in faze de executie, certificate de calitate si declaratii de conformitate pentru materialele
principale puse in oper3, dispozitii de santier, documente anexe dispoziliiior de santier (liste de cantitati,
documentafie economicd, etc), respectiv orice document relevant pentru Cartea tehnicd a constructiei, fara a
percepe costuri suplimentare.

Dupa terminarea verificarilor mentionate anterior, Auloritatea Contractantagi Contractantul vor semna
Procesul verbal de receptie !a terminarea lucrarilor.

Receplia lucrérilor se va realiza in doud etape, cu luarea in considerare a
modificarile $i completarile ulterioare (HG 343/2017):;
i.in  prima etapd Autoritatea Contracianta receptioneazd lucrarile la  finalizarea acestora,

dupa verificarea c3 toate rezultatele Contractului au fost obtinute de Contraclant si aprobate de Autoritatea

prevederilor HG 273/1994, cu
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- Acceptarea realizarii de verificdri de catre Autoritatea Contractanta pe durata deruldrii Contractului in ceea
ce priveste indeplinirea oricérei si tuturor obligatiilor sale si prezentarea la cerere a oricarui si tuturor
documentelor justificative referitoare la indeplinirea acestor obligatii; Situatiile de plata reprezinta fluxul
financiar pentru acest contract.

- Cooperarea si punerea la dispozitia Autoritatii Contractante a tuturor informatiilor privind Planul operational
de securitate si luarea masurilor necesare in vederea conformarii la acest plan;

- Efectuarea de vizite comune pe santier impreuna cu reprezentantii Tmputerniciti  ai Autoritatii
Contractante pe probleme de securitate si s&ntate, inainte de a-gi redacta planul propriu de securitate;

- Stabilirea impreund cu reprezentantii imputerniciti ai Autoritdti pe probleme de securitate si
sanatate a obligatiilor privind utilizarea mijloacelor de protectie colectiva, instalatilor de ridicat sarcini,
accesul pe santier etc;

- Elaborarea si transmiterea catre Autoritatea Contractantd de rapoarte de progres lunare;

- Participare la intélniri de progres sdptamanale si lunare (inclusiv seful echipei de proiectare), pe santier,
impreund cu reprezentanti mputerniciti ai Autoritatii Contractante.

- Executantul va fi responsabil fatd de Autoritatea Contractanta c3 isi va indeplini corespunzator
toate responsabilitafile ce decurg din documentatia tehnics de execulie, prezentul Caiet de sarcini, obligatiile
contractuale si solicitérile autoritafilor competente sifsau ale Autoritatii Contractante), referitoare la executia
de lucrari in cadrul Contractului.

- Executantul are rdspunderea planificarii activitatii sale i asigurarea capacitatii de personal calificat
necesar pentru Indeplinirea obligatiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai bune practici din
domeniu, cu respectarea prevederilor legale si contractuale relevante $i cu deplina intelegere a complexitatji
legate de derularea Contractului conform planificarilor, astfel incat s3 se asigure Indeplinirea obiectivelor
Autorilafii Contractante, incluzénd indicativ, fara a fi limitativ:

i. Executantul este responsabil pentru  activitatea personalului  sau,
cerute si pentru respectarea termenelor de execultie;

ii. Executantul este responsabil pentru intreaga coordonare a activitailor ce reprezintd obiectul Contractului,
sub supravegherea Dirigintelui de santier si a reprezentantilor imputerniciti  ai Autoritati Contractante
(dupa caz);

iii. Executantul va realiza toate lucrarile specificate in cadrul Contractului, conform cerintelor Caietului de
sarcini gi ale proiectului tehnic, respectand si aplicand cele mai bune practici Tn domeniu.

i, Executantul are obligatia de a se supune verificarilor de catre Autoritatea Contractantd (pe durata
Contractului) n ceea ce priveste indeplinirea oricirei si tuturcr obligafiilor sale aferente Contractului,
verificari anunfate Tn prealabil sau nu si are cbligatia de a prezenta la  cerere  orice  s5i toate
documenteie justificative privind indeplinirea aceslor cbligafii.Aprobarea de citre Autoritalea
Contractanta a situatiitor de platd sau a oricdror documente emise de Contractant si/sau certificari efectuate
de catre Supervizor (de exemplu a situatiilor de platd executate intocmite de Contractant) nu il eliberecaza pe
acesta de obligatiile si responsabilititile sale mentionate in zcest Calet de sarcini si/fsau mentionate in
Contract.

iv. Executantul este responsabil a se asigura ca pe toala pericada de executie a activitatilor pe santier ia
toate masurile necesare pentru a fmpiedica o eventuald poluare a mediului inconjurator. Executantul este
obligat sa acorde o atentie speciald combustibililor si oriciror substanfe ce intrd in categoria substan{eior
periculoase In vederea gestionarii in conformitale cu prevedcrie legislaliei In vigoare. Executaniul esie
réspunzator pentru orice incident de mediu generat in incinta santierului sau In imediata vecinitate a
acestuia ca urmare a gestiondrii necorespunzatoare a subsian|eior periculoase. Stocarea temporara a
oricadror materiale sau substante periculoase trebuie s fie menlinutd la o cantitats minimain conformitate cu
prevederile din autorizafia de mediu ce va fi cmisa de catre zutoritatea competenta. in situatia In care, in
vinare a faclorilor de mediu, Executantul este responsabil

pentru obtinerea rezultatelor

mod accidental, se va produce o eventuala conta il
de a informa  imediat/urgent  Supervizorul reprezente fmputerniciti - ai  Autoritatii Contractant

despre situafia apdrutdsi de a documenta printr-un raport cauzele care au condus la situatia creata

vi. Executantul este pe deplin responsabil =3 remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuald contaminare a

A

factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neindepl
obligatiiior sale aflate in interdependentd cu spzciiicul santierului
vii. Executantul este respcnsabil de prezentarea unei situali de plata pentru activitatea de executie a
lucrarilor in conformitate cu graficul de executie siin baza listelor de cantitafi de lucrari.

viii. Executantul va verifica si confirma catre Dirigintele de santier indeplinirea tuturor condifiilor necesare
pentru lansarea executiei lucrarilor gi va solicita aprobarea inceperii lucrarilor de 1a Autoritatea Contractanti
in baza acestei verificari (prin intermediul Dirigintelui de santier). Autcritatea Contractanta va transmite catre
Execulant notificarea Inceperii lucrarilor n haza aprobarii Auicritatii Contractante. Unde este posibil,
Executantul va propune catre Dirigintele de santier optimizdri in ceea ce priveste graficul de executie a
lucrarilor, listele de cantitafi de lucrari etc, astfel incat s3 se asigure derularea cu succes si in termen a
execuliei de lucrari.

ix. Executantul igi va indeplini toate obligatiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar si din intreaga
documentaiie de executie aferentd Contractului prin crice metoda legald, incluzand f4r3 limitare indicatiile

inirii. sau Tndepliniri necorespunzitoare a
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Materialele si/sau Echipamentele folosite la Lucréri pot fi respinse de catre Beneficiar daca se constata vicii
sau deficiente, inclusiv la o examinare ulterioar, caz in care vor fi inlocuite imediat de Executant pe riscul i

cheltuiala sa.
Executantul va plati toate taxele, tarifele si redeventele aplicabile pentru Materialele obtinute din afara

Santierului i pentru transportul si depozitarea acestora.
Executantul va respecta obligatiile prevazute in PNRR pentru implementarea principiului ,Do No Significant
Harm” (DNSH) si va intocmi si transmite Achizitorului urmatoarele documente, dar fara a se limita doar la
acestea, astfel:

(a) Referitor la Obiectivul de mediu 4. Tranzitia catre o economie circulara, inclusiv prevenirea generarii de
deseuri si reciclarea acestora:

1. Declaratie respectare principii DNSH (Do No Significant Harm);

2. Documente din care s& reiasa tipurile de deseuri generate din activitatile/lucrarile executate si cantitatea
acestora:

Situatie de lucréri cu defalcarea urmatoare (unde este cazul):

- Cantitate de materiale desfiintate ... .. mc/mp

+ Cantitate de materiale reutilizate ....... mc/mp

- Cantitate de materiale reciclate ....... mc/mp

- Cantitate de deseuri ...... me/mp

3. Certificare de catre firma de gestiune deseuri cu cantitatea de deseuri preluate, din care se specifica
cantitatea de deseuri incinerate( unde este cazul)

4. Document din care s& reiasa tipurile de deseuri generate din activitst
acestora (unde este cazul);

5. contract incheiat cu operator economic care colecteaza sifsau transporta deseuri sau care desfisoars
operatiuni de valorificare a deseurilor.

b) Referitor la Obiectivul de mediu 5. Prevenirea si controlul poludrii:

6. Declaratii de performanta pentru produsele pentru constructii, intocmite de producatori, sau declaratii de
conformitate (daca sunt utilizate produse pentru constructii care fac obiectul unei specificatii tehnice
nearmonizate) sau agrement tehnic in constructii (daca sunt utilizate produse pentru constructii pentru care
nu exista specificatii tehnice armonizate sau specificatii tehnice nearmonizate)

7. Fisa cu date de securitate ale produseior (conform Regulament UE 2015/830)

8. Fise tehnice ale echipamentelor folosite la sistemele tehnice ale cladirii — dovada consumului redus de
energie, respectiv posibilitatea utilizarii energiei regenerabile, declaratiile de conformitate

9. Fise tehnice ale utilajelor utilizate ~ masuri de reducere a poluarii

c) Antreprenorul va respecta in totalitate prevederile Proiectului tehnic referitor la masurile privind
implementarea principiului ,Do No Significant Harm” (DNSH).

ile/lucrarile executate si cantitatea

17 RESPONSABILITATI ASOCIATE PREGATIRI SANTIERULUI
Pregatirea santierului implica cel putin urmatoarele z

catre Contraclant:

i. Verificarea coordonatelor topografice ale santierului;

i Identificarea tituror instalatiilor/structurilor existente pe santier, 'n  special a instaiatiilor subterane si
marcarea clara a pozifiel acestora;

ii.  Masurdtori pentru verificarea nivelului de gaz exploziv pe santier anterior inceperii executiei si peo

intreaga durata de execulie.
Executantul este rdspunzéator peiiru toate amer=)3rile necesare, ‘nclusiv infrastructura necesara, forja de

muncd precum si pentru efecluarea activitatilor de instalare a echipamentelor necesare, intretinerea lor,
precum gireaducerea lor la starea inifiald.

ard afi limitativy, urmatoarele:

funclionarea lor si dezasamblarea lor 1a finalul aclivit
Activitatea de organizare de santizr include (indicativ, |
- obfinerea avizelor/auterizatiiler pentru suprafala utilizata, conform legislatiei n vigeare;
-Montarea, operarea, demontarea i Inlaturarea insizlatiilor si facilitiliior temporare ale Contractantui i,
incluzédnd daca este cazul biroi, spatii de locuit, laborator, sursa independente de energie, tozlate
ecologice etc;

-Asigurarea santierului (daca este cazul) prin stabilirea de masuri de paza, inclusiv prin montarea de
imprejmuiri temporare sau/si pazé;

-Asigurarea ulifitajilor (energie electiica, apa, comunicatii etc), asigurarea de toalete ecclogice

pentru personalul de santier etc. pentru desfisurarea activitatilor pe santier Tn bune conditii si cu
respectarea prevederilor referitoare la sdnétatea, siguranta si securitatea personalului:

Electuarea ccnexiunilor la utilitéli (cnergie electiicd, apa, comunicatii efc) sau asigurarea de surse de
energie independente, asigurarea de toalete ecologice pentru personalul de santier etc. pentru desfasurarea
de activitati pe santier in bune condiii si cu respectarea prevederilor referitoare la s&natatea, siguranta si

securitatea personalului;
-Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilitati pe durata executiei atat pentru operarea echipamentelor

si utilajelor, cat i pentru organizarea de santier, inclusiv personalul si echipamentele/utilajele;



- Autorizatia de construire
g) Achizitorul are obligatia de a verifica cantitatile de lucrari, masuritorile aferente progresului fizic al

lucrarilor executate, prin diriginti de santier, saptamanal sau in maxim 7 zile lucratoare de la solicitarea
executantului.

Lucrérile executate trebuie s fie dovedite ca atare printr-o situatie de lucrari provizorii, intocmita astfel incat
s& asigure o rapida si sigurd verificare a lor. Din situatiile de lucrari provizorii achizitorul va putea face
scazaminte pentru servicii facute executantului $i convenite cu acesta. Alte scazaminte nu se pot face decéat
in cazurile Tn care ele sunt prevazute in contract sau ca urmare a unor prevederi legale.

Situafiile de plata provizorii si rapoartele de progres se confirma in termen de 7 zile , de la prezentarea
acestora achizitorului. Situatiile de plata se vor face pe baza listelor de cantitati real executate, utilizand
preturile unitare ofertate in Formularul F3. Situatiile de plata vor fi insotite de urmatoarele documente:

- atasamente continand calculul matematic pentru cantitatile executate
- documente ce atesta calitatea lucrarilor execuatae ( in conformitate cu PCCVI si Planul de control pe Faze

determinate)

- documente ce atesta cantitatea si calitatea materialelor utilizate in executia lucrarilor, trasabilitatea : avize
de insotire a marfii, rapoarte in incercari si verificari, certificate de calitate, certificate de conformitate,
agremente tehnice, carti tehnice si instructiuni de utilizare si garantie pentru echipamente cu montaj.

Platile pariale se efectueaza, de reguli, la intervale lunare, dar nu influenteaza responsabilitatea si garantia
de buna executie a executantului; ele nu se consider3, de catre achizitor, ca receptie a lucrérilor executate.

20. METODOLOGIA DE EVALUARE A OFERTELOR PREZENTATE MODUL DE PREZENTARE AL
PROPUNERII TEHNICE

Propunerea tehnica trebuie sa demonstreze ca Ofertantul a inteles corect cerintele din Caietul de Sarcini si
ca metodologia propusa este corespunzatoare pentru obtinerea asigurarii calitatii Lucrarilor.

Propunerea tehnica elaborata de ofertant va respecta in totalitate cerinfele prevazute in caietul de sarcini . In
documentatia de atribuire, orice trimitere/referire la Caietul de sarcini reprezintd trimiteri si referiri la
documentele tehnice publicate in SEAP si anume: PTH piese scrise si piese desenate, studii de specialitate,
expertize, autorizaiii, atc.

Prezentarea unei Propuneri Tehnice care nu respecta cerintele minime precizate si solicitate in Invitatia de
participare duce la respingerea ofertei ce va fi considerata neconforma. Prin oferta depusa, ofertantii trebuie
sa demonstreze ca pot desfésura legal toate activitatile contractului, respectiv ca detin toate autorizatiile si
atestatele solicitate prin legislatia aplicabitd, in caz contrar oferta fiind respinsa ca fiind neconforma.

Toate informatiile tehnice incluse in Oferta nu vor fi considerate confidentiale, cu excepfia acelor informatii
incluse in Propunerea Tehnica si care sunt in mod clar indicate de citre Ofertant ca fiind confidentiale,
clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuala. Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul
de a utiliza toate celelalte informatii tehnice incluse in Propunerea Tehnica. Ofertantul consinite ca, daca nu
marcheaza in mod clar informatiile continute de Propunerea Tehnica si care. sunt confidentiale clasificate
sau protejate de un drept de proprietate inielectuala, Autorilatea Coniractanta are libertatea U2 a utiliza sau

de a dezvalui oricare sau toate aceste informatii farainstiintarea Ofertantului.

Operatorul econcimic va preciza in oferta depusa care din informatfiile cuprisce in Propunerea Tehnica siin
lul, sunt considerate a fi confidentiale, clasificate, protejate de un

propunerea financiara, cu exceptia pretulu
drept de proprietate intelectuala, in 1-za legislatiei aplicabile, in ma&sura in care in mod obiectiv, dezvaluirea

acestor informatii ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic, in special in ceea ce priveste
secrelul comercial si proprietatea intelectuala

Prin Propunerea Tehnica, Ofertantul, inclusiv Subcont; tantii sdi, se angajeaza sa respecte reglementariie
'cgale in domeniul mediului, social si al relatiilor de munca, ce se aplica la locul in care se execula lucririle

si care rezulta din legl, regulamente, decrete si decizii, atat la nivel najional (Roménia) cat si la nivelul
Uniunii Europene precum si din convendiile colective sau tratate, conventii si acorduri Uniunii Europenea.
Oferta nu va fi considerata necenforma in masura in care modificirile operate de ofertant in legatura cu
propurerea sa tehnica s¢ incadreaza in una din categoriile de mai jos:

a)pct fi incadrate in categoria viciilor de forma; sau

bjreprezinta corectari ale unor abateri tehnice minore, iar o eventuala modificare a pretului total al oferlei,
indusa de aceste corectéri, nu ar fi condus la medificarea clasamentului ofertaniilor participanii la procedura
de atribuire.
Sunt considerate abateri tehnice minore acele omisiuni/abateri din Propunerea Tehnica care pot fi
completate/ corectate intr-un med care nu conduce la depuncrea unei noi oferte.

O modificare a Propunerii Tehnice nu poate fi considerata o abatere tehnica minora a ofertei initiale in

urmatoarele situatii:
a)cuantificarea teoretica in valoare monetara a respectivel abateri/omisiuni depaseste 1% din pretul total al

ofertei;
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b)In cazul in care pretul propus nu rezulta in mod clar din Propunerea Financiara; sau

Ofertele care depasesc bugetul maxim disponibil pentru contract vor fi respinse.

Pretul total al Ofertei nu va fi transmis confidential. Celelalte informatii incluse in Propunerea Financiara nu
vor fi considerate confidentiale, cu exceptia acelora care sunt in mod clar indicate de citre Ofertant ca fiind
confidentiale sau clasificate. Autoritatea Contractanta fsi rezerva dreptul de a utiliza in procesul de evaluare
toate celelalte informatii financiare incluse in Oferta Financiara a Ofertantului. Ofertantul consimte ca daca
nu marcheaza in mod clar informatiile continute de Propunerea Financiara care sunt confidentiale sau
clasificate, Autoritatea Contractanta are libertatea de a utiliza sau de a dezvalui oricare sau toate aceste

informatii farainstiinfarea Ofertantului.
Ofertantul va elabora Propunerea Financiara astfel incéat toate preturile ofertate sa fie exprimate in valori cu

maxim 2 (doua) zecimale.
Propunerea financiara trebuie sa se incadreze in fondurile care pot fi disponibilizate pentru indeplinirea

contractului de achizitie publica.

Erorile aritmetice vor fi corectate numai cu acceptul ofertantului. In cazul in care ofertantul nu accepta
corecfia acestor erori, oferta sa va fi declarata neconforma. Erorile aritmetice reprezinta aspecte care pot fi
clarificate cu ajutorul principiilor prevazute la art. 2 alin. (2) din Lege, elementele propunerii financiare
urmand a fi corectate, implicit alaturi de pretul total al ofertei, prin refacerea calculelor aferente, pe baza
datelor/informatiilor care sunt cunoscute de céatre toti participantii, deoarece sunt prevazute in legislatia
aplicabila, documentatia de atribuire, si/sau in alte documente prezentate de ofertant.

Autoritatea Contractanta isi rezervad dreptul de a solicita justificari de pret pentru propunerile financiare
depuse. Ofertan{ii au obligatia de a prezenta aceste justificdri In termenul solicitat de Autoritatea
Contractanta, in caz contrar fiind aplicabile prevederile art. 134, alin. 5 din HG 395/2016.

In situafia in care comisia de evaluare constata ca elemente de pret ale unei oferte sunt aparent neobisnuit
de scazute, prin raportare !a preturile pietei, comisia de evaluare va solicita ofertantului care a depus oferta
in cauza explicatii cu privire la posibilitatea indeplinirii contractului in condifiile de calitate impuse prin
documentatia de atribuire.

Explicatile aduse de ofertant vor fi insofite de dovezi concludente precum si dupa caz, documente privind
preturile ce pot fi obtinute de la furnizori, situatia stocurilor de materii prime si materiale, modul de
organizare si metodale utilizate in cadrul procesului de lucru, nivelul de sularizare al personalului
ofertantului, performantele si costurile implicate de anumite utilaje sau echipamente de lucru.

In cazul in care ofertantul nu prezinta comisiei de evaluare informaliile si/fsau documentele solicitate sau
acestea nu justifica in mod corespunzator nivelul scdzut al pretului sau al costurilor propuse, oferta va fi

considerata inacceplabila.
Stabilirea ofertei castigatoare se realizeaza prin aplicarea criteriului de atribuire la ofertele admisibile.
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